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UOC Servizi Tecnici Patrimoniali 

 
 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Procedura aperta ex art. 71 e 108 comma 2 lettera b) del D.lgs. 36/2023 tramite 

piattaforma telematica SINTEL 

 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DEL 

PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 140 MILIONI DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE “MATER SALUTIS” DI 

LEGNAGO  
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Art. 1 - Oggetto del contratto 

 
 

Con atto deliberativo n. 1292 del 20/12/2023 l’Azienda Ulss 9 Scaligera di Verona ha aggiudicato i servizi 

di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della 

progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori 

di costruzione del Nuovo Ospedale di Legnago “Mater Salutis” al RTP RPA spa – capogruppo –, ETS e 

PRISMA - mandanti – risultata migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Con Deliberazione n. 1292 del 20/12/2023 è stata approvata l’aggiudicazione della procedura al concorrente 

ATI RPA srl di Perugia (mandataria) – E.T.S. SpA Engineering and and Technical Services di Bergamo 

(mandante) – PRISMA ENGINEERING srl di Saonara (PD) (mandante); 

 

Con deliberazione n. 481 del 09/05/2024 è stato approvato il PFTE dell’intero complesso ospedaliero in linea 

tecnica ed è stata è stata esercitata, nei confronti dell’aggiudicataria, l’opzione relativa alla progettazione del 

progetto definitivo del primo stralcio funzionale del nuovo ospedale, per un valore di € 40 milioni; 

 

Con deliberazione n. 774 del 07/08/2024 è stata approvata in linea tecnica ed economica la progettazione 

definitiva del primo stralcio funzionale per € 40 milioni; 

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Ulss 9 Scaligera n. 391 del 30.03.2025 è stata esercitata 

l’opzione relativa alla progettazione esecutiva inerente ai lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di 

Legnago “Mater Salutis” per la somma complessiva di € 140.000.000,00 di cui per lavori € 110.000.000,00. 

 

Il servizio di cui al presente bando riguarda la verifica della progettazione esecutiva per la realizzazione del 

nuovo ospedale di Legnago, per un valore di 140 milioni di cui per lavori 110 milioni, ai sensi dell’art. 42 e 

degli artt. 34-44 dell’Allegato I.7 del D.lgs n. 36/2023, finalizzata alla validazione dei progetti. 

 

 

Oggetto e finalità del servizio di verifica 

 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e 

modalità previsti nel presente capitolato. 

 

L’oggetto dell’incarico è la verifica del progetto esecutivo completo. 

 

Il servizio di verifica della progettazione deve attuarsi come attività preliminare alla validazione così come 

prescritto nell’art. 42 del Codice. 

 

Il progetto esecutivo oggetto di verifica includerà anche gli elaborati di progetto definitivo, omesso ai sensi 

dell’art.23, comma 4 secondo capoverso, del D.Lgs.50/2016.  

 

La verifica della progettazione relativa alle suddette opere deve essere effettuata sulla documentazione 

progettuale in maniera adeguata al livello progettuale in esame.  

 

Il Servizio comprende, altresì, la verifica della documentazione progettuale che dovrà essere revisionata dai 

progettisti in esito all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti, 

oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzioni impartite dall’Amministrazione 

Premesse 



Pagina 4 di 18 

 

 

 

Azienda ULSS 9 - Scaligera 

 
 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona 

 cod.fisc. e P. IVA 02573090236 

 

 

ai progettisti sulla base delle risultanze delle verifiche, di cui agli appositi rapporti redatti 

dall’aggiudicatario. 

 

La verifica sarà finalizzata, in particolare, ad accertare tutti gli aspetti enumerati all’art. 42 del D.lgs. n. 

36/2023, con riferimento, tra l'altro, a: 

 la qualità sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta; 

 la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e 

tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli di progettazione già approvati; 

 la completezza della progettazione e la rispondenza degli elaborati ai documenti di cui alla sezione terza 

del D.P.R. 207/2010, e la conformità degli stessi alla normativa di legge e regolamentare vigente; 

 la fattibilità tecnica, intesa come assenza di errori od omissioni che possono pregiudicare, in tutto o in 

parte, la sua realizzazione e/o il suo utilizzo; 

 la coerenza, la congruità e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

 l’immediata appaltabilità delle soluzioni progettuali prescelte per la realizzazione dell’intervento; 

 la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti, richieste di riserva e contenzioso dovuti a 

progettazione non esaustiva e/o incompleta e/o erronea; 

 l’attendibilità della programmazione temporale di realizzazione in coerenza alle esigenze specifiche delle 

stesse e alla programmazione ed esecuzione di ulteriori interventi previsti nel sito, nonché nelle aree 

limitrofe allo stesso; 

 la sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori e degli utilizzatori finali del complesso durante il suo 

esercizio; 

 l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

 la durabilità e la manutenibilità nel tempo. 

 

Il concorrente dovrà inoltre verificare che la progettazione degli interventi permetta di raggiungere i livelli 

prestazionali richiesti dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP). La stazione 

appaltante intende sottoporre i progetti ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione degli 

edifici secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di 

livello nazionale o internazionale (LEED o similari). Tali protocolli, che sono diversi tra loro, non 

contengono tutti i criteri presenti all’interno del decreto ministeriale del 11/01/2017- “Criteri Ambientali 

Minimi” - o anche quando li contengono, non richiedono sempre gli stessi livelli di qualità e prestazione 

presenti nel documento di CAM, per cui il concorrente dovrà assistere la stazione appaltante per l’utilizzo di 

tali protocolli per verificare la rispondenza ad un criterio solo se, per l’assegnazione della certificazione, 

sono compresi i requisiti di cui ai criteri inseriti nel documento di CAM con livelli di qualità e prestazioni 

uguali o superiori. 

 

Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale dell’edificio/insediamento nella fase di uso, molto importante in 

relazione alla durata di vita media dei manufatti, la verifica risconterà inoltre che il progetto definisca anche i 

principali criteri e modalità per la gestione degli stessi, che dovranno essere rispettati dall’organizzazione che 

se ne farà carico. 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Responsabile coordinatore dovrà adottare tutti i provvedimenti 

necessari per assicurare una effettiva ed efficace organizzazione del Gruppo di Lavoro. 

In fase di assegnazione dell’incarico, tale professionista, che si occuperà di svolgere la funzione di 

coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, dovrà partecipare alle 

eventuali riunioni che saranno calendarizzate e che si terranno presso gli uffici dell’Azienda Ulss 9 Scaligera 

U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali via Poloni 17 Verona, oppure via meet, oltre a quelle che si 

renderanno eventualmente necessarie con gli enti interessati per il recepimento dei pareri etc. Il concorrente 

dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento 

dell’attività oggetto della presente gara. 
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Modalità di svolgimento dell’incarico 

La Stazione Appaltante fornirà all’aggiudicatario dell’appalto tutti i progetti principali e tutti i subprogetti 

(per autorizzazioni enti ecc.). E’ onere del concorrente verificare che sia stata trasmessa ogni informazione e 

che siano stati acquisiti ogni autorizzazione e parere necessario. Sulla base di detta documentazione il 

professionista dovrà dare avvio alla propria attività di verifica. 

La verifica dovrà essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere che 

compongono gli interventi, e non “a campione”: ciò dovrà risultare chiaramente dai verbali di verifica che 

verranno prodotti. 

In particolare relativamente al controllo e verifica dei documenti di stima economica (computo metrico 

estimativo opere – costi per gli oneri della sicurezza) ed altri atti correlati (calcolo valore manodopera) 

dovranno essere riscontrate analiticamente voci di computo per il 100 % delle voci per il progetto definitivo. 

 

La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti: 

a. affidabilità; 

b. completezza e adeguatezza; 

c. leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 

d. compatibilità. 
 

Il Servizio si articola in tutti gli ambiti di controllo, di cui sopra, come di seguito specificati: 

 

a. verifica in ordine all’affidabilità della progettazione, con riferimento a: 

 l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione 

della progettazione; 

 la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 

cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

 

b. verifica in ordine all'adeguatezza e completezza della progettazione con riferimento a: 

 la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della 

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 

 il controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione 

da esaminare; 

 la esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione appaltante; 

 la esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati 

progettuali; 

 la esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente esame; 

 

c. verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con riferimento a: 

 la leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali 

di elaborazione; 

 la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e ripercorribilità dei 

calcoli effettuati; 

 la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

 la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In particolare 

l'attività deve prevedere la verifica dell'univoca definizione negli elaborati grafici, nelle relazioni 

tecniche, nei capitolati, nei documenti economico-finanziari; 

 la congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare discordanze e 

incongruenze tra elaborati riguardanti il processo costruttivo da effettuare anche con modalità BIM; 

 

d. verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con riferimento a: 
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 la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati prodotti nelle fasi 

precedenti; 

 la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali 

prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:  

- inserimento ambientale; - impatto ambientale; - funzionalità e fruibilità; - stabilità delle 

strutture; -topografia e fotogrammetria; - sicurezza delle persone connessa agli impianti 

tecnologici; - igiene, salute e benessere delle persone; - superamento ed eliminazione delle 

barriere architettoniche; - sicurezza antincendio; - inquinamento; durabilità e manutenibilità; - 

coerenza dei tempi e dei costi; - sicurezza e organizzazione del cantiere; - esistenza e 

adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e, ove necessario, 

archeologiche nel sito e congruenza delle scelte progettuali con i risultati di tali indagini; 

- verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli enti e dalle norme tecniche 

comunque applicabili. 

 

Il progetto oggetto di verifica è stato redatto con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle 

costruzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 43 e dall’Allegato I.9 al Codice; l’attività di verifica 

della progettazione sarà pertanto effettuata con l'utilizzo di questi metodi. 

In particolare, il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve accertare la conformità del progetto agli 

adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al bando di gara, come modificato dal 

Piano di Gestione Informativa a seguito dell’Offerta di Gestione Informativa formulata dal Progettista 

 

Modalità esecutive del servizio di verifica  
Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, l'Aggiudicatario deve: 

 

1) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare 

e grafica e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla 

fase progettuale precedente; 

 

2) per le relazioni di calcolo: 

- verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione e 

con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti; 

- verificare che il dimensionamento delle opere sia stato svolto completamente, in relazione al livello 

di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare 

leggibili, chiari e interpretabili; 

- verificare la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni 

prestazionali e capitolari; 

- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi strutturali e impiantistici indicati dal 

RUP, che devono essere desumibili anche dalla relazione illustrativa delle relazione di calcolo medesima: le 

stesse dovranno essere verificate ex novo anche con modelli/simulazioni diversi da quelli usati dai progettisti 

per riscontrane la bontà. 

- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità 

delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 

 

3) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 

- le specifiche esplicitate dalla Stazione appaltante; 

- le norme cogenti; 

- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 

- le regole della progettazione; 
 

4) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 
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termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente 

attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla 

descrizione degli elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; 

 

5) per i capitolati e i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento, identificabile negli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; 

verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole di contratto, del capitolato 

prestazionale e del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti; 

 

6) per la documentazione di stima economica, verificare che: 

- i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari ufficiali vigenti della 

Regione Veneto; 

- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei 

prezzari; 

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi 

e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

- gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 

- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
- le misure delle opere computate siano corrette, verificando in maniera analitica le quantità del 

progetto definitivo ed definitivo con le specifiche sopra indicate - gli importi del computo metrico 

definiscano in maniera coerente le categorie prevalenti dell’appalto, ovvero quelle secondarie - i totali 

calcolati siano corretti; 

- il computo metrico estimativo ed il Capitolato d’appalto individuino la categoria prevalente e le 

categorie scorporabili e subappaltabili; 

- vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici, gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e 

le prescrizioni capitolari; 

 

7) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere e in conformità dei relativi magisteri; 

inoltre, che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere impatto diretto e indiretto sui costi e 

sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV del D.lgs. 09 

aprile 2008, n° 81 e s.m.i. 

 

8) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento in 

rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica 

tipologia e categoria dell'intervento stesso, prevedendo la seguente articolazione del costo complessivo: 

- lavori a misura, a corpo, in economia; 

- oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

- importi per la manodopera; 
- somme a disposizione della Stazione appaltante per: • imprevisti e lavori in economia • rilievi, 

accertamenti e indagini; • allacciamenti ai pubblici servizi; • oneri (transazioni/accordi bonari); • spese per 

indagini geologiche e relazione geologica; • spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e 

contabilità, importi relativi all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 

svolte dal personale dipendente; • spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

verifica e validazione; • spese per commissioni giudicatrici; • spese per pubblicità e per opere artistiche; • 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; • oneri per acquisizioni pareri tecnici 

e contributi AVCP; • oneri per indagini e bonifica del terreno; • I.V.A., eventuali altre imposte e contributi 
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dovuti per legge; 

 

9) accertare la sussistenza di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello 

progettuale in esame. Il summenzionato elenco ha valore indicativo, e non esaustivo, in quanto si riferisce 

alle sole attività di verifica minima, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da 

integrarsi a seguito dell’analisi della progettazione definitiva ed esecutiva 

 
10)  per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in 

essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad  essi relazionati, svolgendo la 

verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e 

degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in 

relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti 

informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato 

Informativo. Per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti 

siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.  

 

Il Servizio deve essere adempiuto attraverso le seguenti attività: 

 

a) pianificazione e programmazione della verifica del progetto esecutivo, mediante un piano delle 

attività finalizzato alla definizione dei tempi di svolgimento delle azioni specifiche per ogni singolo ambito 

specialistico della progettazione. Tale piano dovrà esse presentato entro 2 (due) giorni, naturali e consecutivi, 

dalla data di consegna del Servizio da parte del RUP; 

 

b) pianificazione dei controlli da effettuare sulla progettazione esecutiva, mediante la redazione e la 

consegna alla Stazione appaltante, entro 3 (tre) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di consegna del 

Servizio, da parte del RUP, di un piano di controlli, avente ad oggetto la lista dei controlli da effettuare sugli 

elaborati; 

 

c) redazione di un documento avente ad oggetto la valutazione delle caratteristiche e delle specificità 

della progettazione in esame, finalizzato all'individuazione delle criticità e alla minimizzazione dei rischi 

connessi alle stesse; 

 

d) gestione della documentazione prodotta da tutti i soggetti impegnati sulle attività di 

progettazione/validazione, al fine di garantire la costante disponibilità, la conservabilità e l'accessibilità di 

tutti i documenti prodotti sia in itinere del processo di verifica, sia in emissione dell'atto formale finale. 

 

Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi 

verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. Il rapporto 

conclusivo riporta le risultanze dell’attività svolta. 

 

Nello svolgimento del Servizio, il RUP avrà come referente operativo il coordinatore del gruppo di lavoro 

del Servizio indicato dall'Aggiudicatario, che si avvarrà di responsabili specifici delle attività specialistiche. 

 

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti e presentati in n. 2 (due) copie cartacee, 1 (una) copia in formato 

digitale “editabile” (formato rtf, doc, docx o odt per i testi; formato dwg per i grafici) ed 1 (una) copia 

completa in formato pdf. 
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Art.2 - Onorario dell’incarico 

Art. 3 - Tempistiche 

 

 

L'importo complessivo massimo stimato per i lavori è pari ad € 110.000.000,00 (IVA esclusa), mentre 

l’importo a base d’asta per i servizi in oggetto è pari ad € 706.655,00 (Iva e oneri previdenziali esclusi), così 

suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 : 

 

Codice Descrizione Importo lavori 

Compenso 
al netto 

 di spese e 
oneri  

Spese e 
oneri  

accessori 
TOTALE 

E.10 EDILIZIA 38.607.802,59 236.291,54 23.629,15 259.920,69 

S.03 STRUTTURE 31.396.810,54 155.211,63 15.521,16 170.732,79 

IA.01 IMPIANTI MECCANICI 2.463.723,49 13.873,84 1.387,38 15.261,22 

IA.02 IMPIANTI MECCANICI 11.320.267,33 56.392,53 5.639,25 62.031,78 

IA.04 IMPIANTI ELETTRICI 26.211.396,05 180.642,59 18.064,26 198.708,52 

 
TOTALE 110.000.000,00 642.412,13 64.241,20 706.655,00 

 

 

 

 

I tempi previsti per la verifica dei diversi livelli progettuali sono così definiti 

 

Considerata la ristretta tempistica data dalla Regione del Veneto e dal Ministero della Salute e legata 

all’erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dell’ospedale, l’attività di verifica dovrà essere 

obbligatoriamente svolta secondo quanto riportato all’art. 3 del Disciplinare di Gara, in contemporanea 

all’attività progettuale e si concluderà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta 

conclusione della attività progettuale (il momento della conclusione della progettazione definitiva sarà 

comunicato all’Affidatario dal RUP). 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non svolga la verifica in contemporanea all’attività progettuale, il RUP potrà 

risolvere il contratto prevedendo quanto riportato all’art. 15. 

 

L’attività progettuale si concluderà solo dopo la conferenza di servizi competente per il rilascio degli assensi, 

le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri atti necessari. 

A seguito di verifica con esito positivo, il progetto esecutivo verrà validato dal RUP. Relativamente ai tempi 

si specifica che: massimo 20 giorni naturali e consecutivi sono destinati all’esame della documentazione 

dopo che l’intero progetto è stato consegnato all’aggiudicatario e massimo 10 giorni naturali e consecutivi 

all’esame degli adeguamenti apportati dal gruppo di progettazione a seguito delle richieste di adeguamento 

da parte dell’aggiudicatario. In tale termine si intendono comprese le riunioni di verifica con il Responsabile 

del Procedimento, i rappresentanti dell’amministrazione e degli Enti di riferimento. Il termine 

complessivamente indicato per la verifica di ciascuna fase si intende al netto dei tempi necessari per la 

produzione delle integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie. 

 

La verifica deve essere svolta in collaborazione e coordinamento con i progettisti oltre che con il RUP. 

Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del 

contratto di affidamento dell'incarico e dalla data di approvazione del progetto definitivo. 
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Art. 4 - Aggiudicazione 

Art. 5 - Documentazione tecnica 

Art. 6 - Dichiarazioni 

Art. 7 - Obblighi dell’Aggiudicatario 

L’Azienda Ulss 9 si riserva di chiedere in via d’urgenza, nelle more della stipula contrattuale e delle 

verifiche di legge, di avviare le attività di verifica di cui alla presente procedura. I termini di consegna 

potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore di nuove norme di legge 

che, posteriormente all’affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l’effettuazione della 

prestazione. 

L’ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verrà accertata e certificata con apposito verbale del RUP. 
 

 

All’aggiudicazione si procederà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, con ribasso da applicarsi in ottemperanza a quanto disposto all’art. 

41 comma 15 bis del codice. Pertanto, potrà essere assoggettato a ribasso soltanto il 35 per cento 

dell’importo a base di gara. 

Le modalità di predisposizione dell’offerta sono indicate nel Bando/Disciplinare di Gara. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della procedura 

per sopravvenute necessità/valutazioni, e in quest’ultimo caso le ditte partecipanti nulla potranno pretendere. 

 

Sul portale http://www.aulss9.veneto.it della Stazione Appaltante è resa disponibile per il concorrente la 

documentazione tecnica posta a base di gara. 
 

 

Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto devono essere indicate nella 

relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta. 

Durante l’esecuzione dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato. 

La conformità dell’esecuzione all’impegno assunto in sede di offerta, potrà essere accertata dal Responsabile 

del Progetto. 
 

 

Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la 

Committente e con i terzi. 

L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del codice appalti, delle norme applicabili e delle 

istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Progetto. 

Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei 

progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte 

nell’espletamento delle prestazioni professionali. 

L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in 

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva e si impegna, pertanto, a stipulare apposita 

polizza assicurativa come specificato nel paragrafo “Garanzie per la partecipazione alla procedura” . 

L'Aggiudicatario si obbliga a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti 

coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i 3 (tre) anni successivi decorrenti dalla conclusione 

dell'incarico. 

L'Aggiudicatario ha preso visione e piena conoscenza e accetta, senza condizione o riserva alcuna: 

 tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di Gara e nei documenti ad essi 

http://www.aulss9.veneto.it/
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Art. 9 - Incompatibilità 

Art. 10 - Esclusione di altri incarichi 

Art. 11 - Pagamenti 

allegati; 

 le risposte che la Stazione appaltante dà alle eventuali richieste di chiarimenti; 

 le eventuali note e/o informazioni integrative pubblicate sul sito internet della Stazione appaltante 

nell'apposita sezione relativa alla Gara. 
 

 

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di 

proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno 

esecuzione. 
 

L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali. 
 

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni 

o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente 

previsti nel presente Capitolato. 
 

Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le 

seguenti modalità: 

 50% entro 60 giorni dal verbale conclusivo di verifica del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° 

giorno del mese successivo a quello del verbale; 

 30% entro 60 giorni dalla validazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese 

successivo a quello dell’approvazione del progetto; 

 20% entro 60 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese 

successivo a quello dell’approvazione del progetto. 

 

Quale rimborso spese è stabilita una percentuale già compresa nell’onorario e null’altro è dovuto 

all’aggiudicatario. 

Il corrispettivo per lo svolgimento del Servizio è da intendersi fisso, invariabile, e senza alcuna possibilità di 

aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e categorie delle opere in 

seguito alla redazione del progetto definitivo. Tale corrispettivo comprende, altresì, eventuali integrazioni 

che l'Aggiudicatario dovesse valutare necessarie per il corretto svolgimento del Servizio affidatogli. 

Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a 

base di gara, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto definitivo. 

L’importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori 

per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato. 

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in 

offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano 

già previste per legge in capo al soggetto affidatario. 

L’Azienda Ulss 9 Scaligera è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’incaricato ed eventuali collaboratori, 

consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali 

collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore 

a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dall’Ulss 9. In mancanza di tale 

Art. 8 - Proprietà dei progetti e dei piani 
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Art. 12 - Tracciabilità flussi finanziari 

Art. 13 - Riservatezza 

Art. 14 - Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 

preventivo benestare, non sarà riconosciuta l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. 

Sono a carico dell’Incaricato le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell’eventuale 

registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico 

dell’Amministrazione committente l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 

Il pagamento all'Aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per 

le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva. 

Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, l’ente 

appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del 

soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, 

rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’Incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite; 

per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Incaricato non può opporre eccezione alla stazione 

appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno 

comunicati dalla stazione appaltante. 
 

L'Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3, 

L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. 
 

 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante 

l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all'esecuzione del Servizio. 

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione 

del Servizio. 

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Servizio 

degli obblighi di segretezza anzidetta. 

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i. e dei relativi 

regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. 

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione appaltante 

esclusivamente ai fini della gara e della individuazione dell'Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L’inadempimento costituirà 

causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo “Risoluzione”. 

 
 

 

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del 

Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche 

quello previdenziale e della sicurezza. 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 

possano verificarsi nello svolgimento delle attività del Servizio, sollevando la Stazione Appaltante da ogni 

eventuale richiesta di risarcimento. 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti, o 

emanati in fase di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le 
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Art. 17 - Garanzie 

Art. 16 - Proroghe 

normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, 

esonerando la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. L’Aggiudicatario è 

tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore. 

 

 
 

Ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per lo svolgimento e la consegna delle singole fasi del 

Servizio determina l'applicazione di una penale pari allo 1,5 per mille del corrispettivo netto contrattuale. 

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per 

ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite 

massimo del 10% dell’importo della relativa prestazione, la Committente potrà dichiarare risolto il contratto 

per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario. In quest’ultimo caso, stante la necessità per il committente 

di rispettare le tempistiche date da Regione del Veneto e Ministero della Salute ai fini dell’ottenimento dei 

finanziamenti, l’Ulss 9 Scaligera si riserva ogni azione di rivalsa relativa ai danni subiti e subendi derivanti 

dall’inadempimento dell’appaltatore. 

Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascuna fase comprende le eventuali 

prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta 

redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale. 

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro 

applicazione, salvo il ricorso alla garanzia definitiva a scelta della Stazione Appaltante. 
 

 

Il Responsabile del Progetto potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati/rapporti di 

verifica soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. La richiesta di 

proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque,,  

subito dopo il verificarsi delle cause impeditive. 
 

 

La garanzia provvisoria, come definita dall’art. 106 del Codice, dovrà essere di importo pari al 2% 

dell’importo posto a base di gara, salvo quanto previsto all’art. 106 co 8 del Codice. 

La garanzia provvisoria sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o 

assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58. 

La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo e dovrà essere integrata mediante la 

previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile. 

 

Si applicano le riduzioni previste dall’art. 106 comma 8 del Codice. 

 

La garanzia dovrà: 

i. essere intestata alla Stazione Appaltante; 
ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 

Art. 15 - Penali 
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dell’offerta; 

iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, essere intestata a tutti i componenti del R.T.I. 

e/ o consorzio ed alla consorziate designate esecutrici; 

iv. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi 

dell’articolo 106 c. 4 del Codice. 

La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 

contratto. 

 

Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 117 del codice, l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a 

garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo 

complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. La 

cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme 

che l’Ulss 9 Scaligera avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei 

connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 

più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione 

della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 

superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 

il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20%. 

1. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000. 

2. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al 

primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-

gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

3. L’importo della garanzia è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai 

periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

4. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un 

inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui 

al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e 

lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

5. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con 

le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o 

della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di 

certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI 

EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 

certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei 
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Art. 18 - Responsabilità dell’Aggiudicatario 

servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante 

il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

 

Per fruire di tali benefici, l’operatore economico dovrà documentare, in sede di offerta, il possesso del 

requisito allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità. 

Si precisa che: 

 in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario, il concorrente può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il 

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

 in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun 

operatore economico raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale 

all'interno del raggruppamento; 

 in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

La garanzia deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice civile; 

 l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca 

dell’aggiudicazione da parte dell’Ulss9 di Padova, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente 

che segue in graduatoria. 

 

Polizza di responsabilità civile professionale 

Ai sensi dell’art. 117 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l’Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà 

stipulare polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od 

omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei 

lavori verificati. In caso di polizza specifica, limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino 

alla data di rilascio del certificato di collaudo, e deve avere un massimale pari ad € 2.500.000,00. 

Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta 

polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca 

le condizioni di durata di cui sopra. 

 

Polizza assicurativa per l’anticipazione 

L’Ulss 9 Scaligera corrisponderà all’impresa aggiudicataria dell’appalto in oggetto l’anticipazione del 20% 

dell’importo contrattuale. 

A tal fine l’Appaltatore si impegna a consegnare all’Amministrazione la garanzia fidejussoria assicurativa di 

importo pari all’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori. 

 
 

 

L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel 
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Art. 19 - Recesso 

Art. 20 - Risoluzione 

presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e 

precisazioni della Committente o del Responsabile del Progetto. 

 

L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui 

sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e 

penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione 

dell’attività oggetto dell’incarico. 
 

 

La Committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 

giorni di preavviso. 

La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento da 

parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo 

posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. 

L’Aggiudicatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i 

risultati dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente articolo 

“obblighi dell’aggiudicatario”. 

La Stazione Appaltante dovrà liquidare all’aggiudicatario tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. 

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di 

opposizione da parte dell’aggiudicatario, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare 

seguito alle ulteriori fasi di affidamento. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo 

alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione. 

È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante. Oltre ai 

casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti ope legis, la Stazione appaltante ha 

la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di 

autotutela o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e 

ss.mm.ii.. 

La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni 

antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi 

di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le 

ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del 

contratto per ragioni di pubblico interesse, o necessità, dandone comunicazione all'Aggiudicatario. 

 
 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto 

immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi: 

a) venga verificato il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, 

contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai 

competenti organi; 

b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane 

S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010; 

c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis 
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Art. 21 - Controversie - Foro competente 

Art. 22 - Stipula del contratto ed oneri contrattuali 

Art. 23 - Condizioni generali di contratto 

del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali; 

e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01; 

f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; 

h) violazione dell’obbligo di riservatezza; 

i) mancata ricostituzione della cauzione nei termini previsti; 

j) sostituzione, non autorizzata, di uno o più componenti del gruppo di lavoro; 

k) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del Servizio, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati in fase di gara; 

l) frode, o grave negligenza, nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
m) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare 

l'irrogazione di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo alla fase a 

cui le penali si riferiscono. 

 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventa operativa a seguito della comunicazione 

scritta che la Stazione appaltante invia all'Aggiudicatario con raccomandata A/R PEC certificata. 

La risoluzione dà diritto alla Stazione Appaltante a rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario. Si 

richiama per le altre condizioni risolutive quanto previsto dall’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. 

La risoluzione dà, altresì, alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del Servizio, in 

danno all'Aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dalla Stazione appaltante rispetto a 

quello previsto. 

 

La risoluzione può inoltre verificarsi nei casi di cui all’art. 15 e, in particolare, nel caso in cui 

l’aggiudicatario non provveda ad effettuare l’attività di verifica in contemporanea all’attività progettuale 
 

 

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali 

controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del Servizio tra la Stazione appaltante e 

l'Aggiudicatario sono demandate al giudice ordinario. 

Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Verona. 
 

 

Il contratto sarà formalizzato e gestito dall’Ulss 9 Scaligera di Verona. Tutte le spese inerenti il contratto 

saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa. Tali oneri sono: marche da bollo per 

la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e 

tassa secondo le leggi vigenti. 
 

 

 

L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli 

artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole 

contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta 

tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

È vietata la cessione totale, o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo. 
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Art. 25 - Calcolo Spese Tecniche 

 

 
 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

In particolare, si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali pubblicata nel sito internet di questa Azienda al seguente link: 

http://www.aulss9.veneto.it 

 
 

 

Nel seguito viene riportata la determinazione del corrispettivo posto a base di gara ai sensi del codice appalti 

e secondo il DM “parametri” 17/06/2016. 

Viene riportato il dettaglio del calcolo utilizzato come base di riferimento ai fini dell'individuazione 

dell'importo dell'affidamento. 

 

Il progettista dichiara che gli importi così desunti vengono ritenuti congrui e remunerativi di tutte le 

attività e gli obblighi a suo carico previsti nel presente affidamento 

 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 

prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la determinazione 

del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016) 

 

 

 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali 

http://www.aulss9.veneto.it/

